
No. 該当資料 件名 質問 回答 別紙 訂正

②-01 1-01実施要領P02 延命化について
駅南口周辺の将来構想などを鑑みて、築80年を超え

て活用し続ける想定はございますでしょうか。

第２期公共施設等総合管理計画では目標耐用年数の前後5年

間を「調整期間」として設定しているほか、周辺エリアの整

備の状況や施設の健全度などを踏まえ、築80年を超えて活用

する可能性はあります。

②-02 1-01実施要領P03 (5) 提案上限額

設計業務中、協議の上、追加調査が必要である項目

については設計料には含まないという想定で良いで

しょうか。

お見込みのとおりです。

②-03 1-01実施要領P04
4 プロポーザル実施ス

ケジュール

今回質疑を前提にした質疑などもあるため、第二回

目質疑期間を9月上旬に設けて頂けないでしょう

か。

参加表明書提出者に対する追加の質疑受付を9月4日から7日

まで実施します。詳細は市ホームページをご確認ください。
●

②-04 1-01実施要領P06
同種施設、類似施設の

業務実績にについて

同種施設、類似施設の業務実績を確認する為の契約

書、仕様書等の提出は必要でしょうか。

契約書またはそれに準ずるもの（新聞・雑誌・施設パンフ

レット等の出版物や発注者ウェブサイトの写しなど）を必要

とします。

②-05 1-01実施要領P08 現地確認について

8/7,14日に予定されている構造主任技術者や設備主

任技術者の現地確認の日を改めて設けていただくこ

とは可能でしょうか。

参加表明書提出者に対する追加の現場見学を9月4日に実施し

ます。詳細は市ホームページをご確認ください。
●

②-06 1-01実施要領P08 現地見学
現地見学会に参加できなかったため、追加開催いた

だけないでしょうか。

参加表明書提出者に対する追加の現場見学を9月4日に実施し

ます。詳細は市ホームページをご確認ください。
●

②-07 1-01実施要領P11
必要諸室及び室要件に

ついて

①提案内容に必要諸室及び室要件の記載はありませ

んが、P14/2技術提案書に関する評価/①全般に

「武蔵野公会堂改修等基本計画との整合性」が挙げ

られていることから武蔵野公会堂改修等基本計画を

参照するということでよろしいでしょうか。また、

「設計仕様書別添資料(案)」にも必要諸室及び室要

件が記載されており上記記載と同じではありませ

ん。こちらも網羅すべきと考えてよろしいでしょう

か。

基本計画を参照の上、設計仕様書別添資料（案）については

参考としてご認識ください。

②-08 1-01実施要領P11 技術提案書について

技術提案書の提出方法についてA2版2部は折り込み

提出可能でしょうか。また、パネル化での提出は可

能でしょうか。

A2版2枚の折込は可能としますが、パネル化は不可としま

す。

②-09 1-01実施要領P11
技術提案書の様式につ

いて

技術提案書は、A2用紙横使いであれば、様式自由

と考えてよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。

②-10 1-01実施要領P11 独自提案について

実施要領p11の①提案内容、提案６において独自提

案が求められているが、プログラムの付加等（例え

ば飲食店やテナントなど）は可能か。

可能としますが、指定管理者の公募条件や今後作成する管理

運営計画と関わるため、設計段階では調整が必要となりま

す。

②-11 1-01実施要領P11 提案書の表現について

「2 作成要領」に個人が特定できる表現（個人名、

事務所名、実績の写真等）の制限に関する記載があ

りませんので、表現可と判断してもよろしいでしょ

うか。

可能とします。

②-12 1-01実施要領P11 技術提案書について
技術提案書に参加者・会社名等の記名は必要でしょ

うか。

参加表明書受付後に連絡する整理番号は必須とし、社名等は

必須ではないものの記載は可能とします。

②-13 1-01実施要領P12 ⑵価格提案書について

実施設計にかかる参考見積及び積算根拠については

それぞれ任意書式と記載あるが、基本設計にかかか

る内訳も同様に任意書式でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

②-14 1-01実施要領P12
基本設計見積もりにつ

いて

様式10に基本設計見積もりの内訳を記載する項目が

ないが、別途任意様式にて内訳を提出するという認

識で間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

②-15 1-01実施要領P13
2選定方法⑵第二次審査

について

第二次審査にヒアリングにおいて模型を用いたプレ

ゼンテーションをおこなうことは可能でしょうか。
可能とします。

②-16 1-01実施要領P13 審査について

第二次審査のヒアリングでのプレゼンテーションは

PDFまたはパワーポイントなど手法に規定はありま

すでしょうか。

規定はありません。

②-17 1-01実施要領P13 審査について

「提案書の説明に際して表現手法は問わない」とい

う記載について、模型表現によるプレゼンテーショ

ンが可能と考えてよろしいでしょうか。

可能とします。

②-18 1-01実施要領P13
第２次審査の模型使用

について

第２次審査の表現手法について、模型を使用したプ

レゼンテーションは可能でしょうか。
可能とします。

②-19 1-01実施要領P13 第2次審査について
第2次審査時に模型を使用したプレゼンテーション

は可能でしょうか？
可能とします。

②-20 1-01実施要領P13 ヒアリング時について

実施要領p13において、ヒアリングの実施について

「表現手法は問わない」との記載があるが、立体模

型の持ち込みは可能か。可能である場合、大きさの

制限等はあるか。また、動画での表現は可能か。

可能としますが、進行上支障がなく、参加者側で会場に持ち

こめるサイズとします。
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No. 該当資料 件名 質問 回答 別紙 訂正

②-21 1-01実施要領P14
20年後の施設計画につ

いて

今後の使用想定期間（20年程度）と記載があるが、

20年経過後はどのように整備していく方針か。

吉祥寺駅南口の面的整備や交通環境の整備と合わせ、一体的

な整備を想定していますが、現時点では具体的な方針は未定

です。

②-22 1-01実施要領P14 表1 当該表について、税の別をご記載ください。 税込となります。

②-23 1-01実施要領P15 審査について

（３）”許容された表現以外の表現方法が用いられ

る場合”とはどのようなものでしょうか。（上記、

表現方法の質問に関連）

実施要領P11をご参照ください。なお、プロポーザルである

ことから、設計図書レベルの詳細な表現は避けてください。

②-24 1-01実施要領P16 4 資料の提供 (8)の図面はCADと理解して宜しいでしょうか。 現況平面図・立面図・断面図はCADデータとなります。

②-25 1-01実施要領P16 4 資料の提供
(9)の現地測量図は、敷地・建物の測量と理解して

宜しいでしょうか。

建物外形も含めた敷地現況測量図・高低測量図・真北測定図

となります。

②-26
1-02設計業務仕様書

(案)P03

市民向けワークショッ

プについて

設計業務内に市民向けワークショップの実施につい

て記載がないため、開催は不要とするのでよろしい

でしょうか。

不要とします。ただし、設計案に関する市民向け説明及び意

見交換の機会の設定を想定しています。

②-27
1-03基本設計業務委託

特記事項(案)P02

1.4委託業務内容、その

他について

建築物の類型I I類とありますが、何に基づく類型で

しょうか？

国土交通省告示98号別添二における建物の類型の第12号第2

類です。

https://www.mlit.go.jp/common/001269165.pdf#page=12

②-28
1-03基本設計業務委託

特記事項(案)P05

防火水槽の更新につい

て

基本設計要項に「防火水槽の更新」がありますが、

既存防火設備図の情報が見当たりません。既存サイ

ズと位置をお示しいただけないでしょうか。

図面には「防火水槽」ではなく「消化水槽」と表記されてお

り、位置は「003-受水槽配置･詳細図」、規模は「004-受水

槽_平面,断面詳細図」をご参照ください。

②-29
1-03基本設計業務委託

特記事項(案)P05

電線地中化に伴う地上

機器の配置検討につい

て

基本設計要項に「電力用電線地中化に伴う地上機器

の配置検討」がありますが、引込受電盤の位置の調

整程度と考えてよいでしょうか。(地中化の検討及

び調整は電力会社及び武蔵野市でリードされるもの

と考えます。)

お見込みのとおりです。

②-30
1-04実施設計業務委託

特記事項(案)P13

実施設計成果物納品リ

スト記載内容について

『模型・写真』に”■”が入っていますが、P6／２業

務内容／ウ追加業務には模型は含まれていません。

不要で宜しいでしょうか？

ご指摘の通り記載の誤りで、模型・写真は不要とします。 ●

②-31
1-05設計仕様書別添資

料(案)
汚水浄化槽について

汚水浄化槽は現状どちらに敷設されていますでしょ

うか。また躯体は既存残置想定でしょうか。もしく

は下水道本管があるのであれば不要と考えて撤去想

定でよろしいでしょうか。

位置については「001-配置及屋外配管図」をご確認くださ

い。浄化槽の取り扱いは基本設計にて検討します。

②-32
1-05設計仕様書別添資

料(案)
ホール計画について

ホール及び練習室の具体的な要求NC値や遮音性能

はございますでしょうか。
基本計画及び別添資料を参照の上、提案してください。

②-33
1-05設計仕様書別添資

料(案)P03

2その他(1) 施設規模に

ついて

本施設の建物規模は、現施設と同規模の延床面積と

するとありますが、面積規模の上限値および下限値

がございましたらご教授頂けますでしょうか。

設定はありません。

②-34
1-05設計仕様書別添資

料(案)P03

2その他(1) 施設規模に

ついて

会議室棟の扱い（既存補強利用、減築、新築など）

については、参加者側で自由に提案して良いものと

考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

②-35
1-05設計仕様書別添資

料(案)P03
施設構成について

武蔵野公会堂の新たな部門種別及び主な諸室等の構

成について、改修等基本計画の参考モデルプランか

ら適宜変更した提案も可能という認識で間違いない

でしょうか。

お見込みのとおりです。

②-36
1-05設計仕様書別添資

料(案)P05

増築部分の構造種別に

ついて

「(2)建築計画 3 耐震性能」にて耐震性能の記載が

ありますが、構造種別については記載がありませ

ん。構造種別については任意とするのでよろしいで

しょうか。

お見込みのとおりです。

②-37
1-05設計仕様書別添資

料(案)P06
興行法について

ホールに関し、興行場法に対応する旨記載がありま

すが、対応箇所はホールのみであり、会議室等のそ

の他室は含まれないということでよろしいでしょう

か？

お見込みのとおりです。

②-38
1-05設計仕様書別添資

料(案)P06

ピアノのサイズ、品番

について

（1）基本事項の表にある、ホールに設置予定のピ

アノに関して、想定しているサイズや品番などがご

ざいましたらご共有お願い致します

既設の以下の２台を継続して使用する予定です。

STEINWAY＆SONS　D-274（W1,570×D2,740）

YAMAHA　CFIIIS（W1,600×D2,750）

ただし種類が変更となる可能性があるため、フルコンサート

ピアノ2台が確実に入るサイズを確保してください。

②-39
1-05設計仕様書別添資

料(案)P07

2関係諸室/イ舞台関係

について

舞台備品庫に入れる大道具で一番大きなものの想定

は何でしょうか？

フルコンサートピアノ以外では所作台・平台・合唱台等とな

ります。

②-40

1-05設計仕様書別添資

料(案)P07

3-01改修等基本計画P24

搬入ヤードの車両につ

いて

搬入ヤードのトラックについて、別添資料では2t、

基本計画では4tと記載があります。4tトラックの駐

車スペースが必要と考えてよろしいでしょうか。

現状では前面道路との関係から全長6m程度（2tロングト

ラックまたは4tトラック）であれば可能と考えられますが、

車重については問わず、提案内容に応じ必要性を判断してく

ださい。

別添資料（案）の記載を4tと変更します。

●

②-41
1-05設計仕様書別添資

料(案)P08

適切な諸室部門の提案

について

現状検討されている２つの案以外の方針も提案可能

という認識で間違いないでしょうか？
お見込みのとおりです。
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No. 該当資料 件名 質問 回答 別紙 訂正

②-42
1-05設計仕様書別添資

料(案)P10

共用部門の施設計画に

ついて

共用部に対してカフェなどの新たな機能を設置する

ことは可能でしょうか。

可能としますが、指定管理者の公募後に運営事業者との調整

が必要となります。

②-43
1-05設計仕様書別添資

料(案)P11

6管理部門/(1)管理諸室

について

事務室は8〜10名程度での利用と考えてよいしょう

か？

現在の運用では、

・事務室内

　事務関係：4名

　舞台関係：3名

・用務員室内

　設備関係：3名

　衛生関係：3名

・駐車場管理室内

　車両関係：2名

程度となりますが、提案内容に応じ配置人数を想定した提案

をしてください。なお、上記想定を満たせば事務室以外（用

務員室等）での対応も可能とします。

②-44
1-05設計仕様書別添資

料(案)P13
(1) 改修項目の基本方針

「現状復帰」が「今後の検討」とされていますが、

「劣化更新」とはどのように差別化をお考えでしょ

うか。

劣化更新は原状復帰に近い考え方であり、今後の検討として

はこれらに加え、現代のニーズに適応するための機能向上に

ついて行うことになります。

②-45
1-05設計仕様書別添資

料(案)P13
遮音性能について

「ホール周りの遮音性能向上(天井、壁)を実施す

る。また、更には練習室等の遮音構造を設置す

る。」とありますが、遮音性能についてそれぞれ満

たすべき基準数値があればご教示いただけないで

しょうか。また遮音構造とは遮音浮床構造を指して

いますでしょうか。

基本計画及び別添資料を参照の上、提案してください。「遮

音構造」はコストバランスを踏まえて最適なものを提案して

ください。

②-46
1-05設計仕様書別添資

料(案)P13
(2) 設備

配管は全体的に更新と記載がありますが、躯体打込

みなどで更新(交換)が困難な場合等は協議の上方針

を決定するという理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

②-47 3-01改修等基本計画 計画案について
参考モデルプランが提示されていますが、参考プラ

ンでとくに改善すべき内容はありますか。

あくまで参考プランですので、改善すべき内容も含め、ご提

案ください。

②-48

3-01改修等基本計画P08

3-010更新方針検討業務

委託報告書別紙7

関係法令等に関する既

存不適格等の整理

基本計画において「景観配慮等の規定が既存不適

格」となっております。

また、別紙7_01でも同様に「S 景観配慮"不適格"」

となっておりますが具体的内容は明記されておりま

せん。既存不適格である具体的内容をご教示くださ

い。

平成29年4月に「武蔵野市景観ガイドライン」を策定したこ

とから、本設計により、一定規模以上の建築計画となり、武

蔵野市まちづくり条例第40条に該当する場合は、同条例に基

づく景観の協議を行う必要があります。まちづくり条例は、

建築基準法の関係規定ではありませんが、本市として当該ガ

イドラインに基づき景観配慮をお願いしたいと考えているた

め、基本計画にて「既存不適格」との記載をしたところで

す。なお、当該条例に該当しない場合であっても景観ガイド

ラインに基づく、景観配慮をお願いしたいと考えています。

②-49 3-01改修等基本計画P09
⑤その他配慮すべき項

目

「市が独自に定める耐震安全性能基準」を満たし

…」とあるが、具体的な仕様や基準をご教示願いま

す。資料等あればご提供願います。

別紙をご参照ください。 ●

②-50 3-01改修等基本計画P09 地上機４台について 具体的な情報（サイズ、仕様など）が欲しい

地上機器1台あたりの大きさは、幅1,100mm奥行450mmであ

り、長辺方向に対して奥行1,500mmの保守点検スペース1か

所と、残り3辺に対して200mmの放熱のためのスペースが必

要となります。なお、地上機器は4台の設置予定となってい

ますが、全てを敷地内に設置する案のほか、西側前面道路の

歩道内に設置する可能性もあり、今後の検討状況により、調

整をお願いすることになります。

②-51 3-01改修等基本計画P20
現行の緑化基準につい

て
緑化基準の具体的内容がわかる資料が欲しい

緑化基準については「武蔵野市緑化に関する指導要綱」をご

参照ください。

https://www.city.musashino.lg.jp/gomi_kankyo/midori_ko

en/shisaku/1005018.html

②-52

3-01改修等基本計画P24

1-05設計仕様書別添資

料(案)P06

施設整備計画について

搬入ヤードについて、基本計画では4トン車、設計

仕様書別添資料では2トン車となっています。どち

らが正でしょうか。 またどちらの場合でも車長に

ついて具体的な長さをお示しいただけないでしょう

か。

現状では前面道路との関係から全長6m程度（2tロングト

ラックまたは4tトラック）であれば可能と考えられますが、

車重については問わず、提案内容に応じ必要性を判断してく

ださい。

別添資料（案）の記載を変更します。

●

②-53 3-01改修等基本計画P26
既存と同規模の防火水

槽について
具体的情報（サイズ、仕様など）が欲しい

図面には「防火水槽」ではなく「消火水槽」と表記されてい

おり、規模等は「004-受水槽_平面,断面詳細図」をご参照く

ださい。
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No. 該当資料 件名 質問 回答 別紙 訂正

②-54

3-01改修等基本計画P26

1-05設計仕様書別添資

料(案)P11

施設整備計画について

基本計画で「用務員室は現状と同等の面積を確保す

る」とありますが、モデルプランと設計仕様書別添

資料には用務員室の記載がありません。

どのように考えればよろしいでしょうか

現在の運用では、

・事務室内

　事務関係：4名

　舞台関係：3名

・用務員室内

　設備関係：3名

　衛生関係：3名

・駐車場管理室内

　車両関係：2名

程度となりますが、提案内容に応じ配置人数を想定した提案

をしてください。なお、上記想定を満たせば事務室以外（用

務員室等）での対応も可能とします。

②-55 3-01改修等基本計画P28 工事上限金額について

基本計画p28において事業概算費用として参考モデ

ルプランをもとに３つ提示されているが、本事業に

おける具体的な工事上限金額はどの程度を想定して

いるか。

武蔵野公会堂改修等基本計画にて、同規模・同内容にて建て

替えた場合にかかる費用の6割程度を事業費の目安として定

めています。なお、不測の事態に起因する場合を除き、大幅

な超過は想定していません。

②-56
3-01改修等基本計画

P28.65

参考モデルプランの床

面積について

既存の延床面積が2,487m2、参考モデルプランは減

築・増改築により床面積が2,570m2とありますが、

あえて減築を行った理由があればご教示下さい。

会議室棟のバリアフリー化・耐震性能向上・既存不適格事項

解消等の機能改善と、費用対効果とのバランス等を勘案して

お示ししたものです。

②-57
3-01改修等基本計画

P28.65
同上

本プロポーザルで提案する計画の延床面積は、基本

計画のモデルプランの面積2,570m2を目標とする必

要があるでしょうか？

参考モデルプランの床面積を目標とする必要はありません

が、武蔵野公会堂改修等基本計画を踏まえ、中長期の費用対

効果・コストバランスに配慮した提案を期待しています。

②-58 3-01改修等基本計画P36 既存基礎利用について
構造計算で安全性の確認を行う前提で既存基礎を利

用して新設建物を建てることは可能でしょうか。

既存基礎を利用した新築は技術面等から難しいと考えます。

また、延命を基本としており建物全体の建替えは想定してい

ません。

②-59
3-01改修等基本計画

P67,68,69.モデルプラン
会議室棟について

モデルプランでは会議室棟の2階以上を減築されて

いますが、改修方針のご提案とともに既存会議室棟

の2-3階を利活用する案をご提案してもよろしいで

しょうか？

可能とします。

②-60
3-01改修等基本計画モ

デルプラン
計画提案について EV定員の想定人数のお考えをご教示願います。 基本計画及び別添資料を参照の上、提案してください。

②-61
3-01改修等基本計画モ

デルプラン
計画提案について

事務室の最低利用想定人数について考えをご教示願

います。

現在の運用では、

・事務室内

　事務関係：4名

　舞台関係：3名

・用務員室内

　設備関係：3名

　衛生関係：3名

・駐車場管理室内

　車両関係：2名

程度となりますが、提案内容に応じ配置人数を想定した提案

をしてください。なお、上記想定を満たせば事務室以外（用

務員室等）での対応も可能とします。

②-62
3-01改修等基本計画モ

デルプラン
計画提案について

計画敷地内に最低限必要な駐車台数、車椅子用駐車

場の最低必要台数をご教示願います。
条例の附置義務台数以上としてください。

②-63
3-01改修等基本計画モ

デルプラン
計画提案について

計画敷地内に最低限必要な駐輪台数をご教示願いま

す。
条例の附置義務台数以上としてください。

②-64
3-01改修等基本計画モ

デルプラン
計画提案について

男女トイレの個室数の最低必要数の想定があればご

教示願います。
基本計画及び別添資料を参照の上、提案してください。

②-65
3-01改修等基本計画モ

デルプラン
計画提案について

武蔵野公会堂の既存設備として備えられている防災

拠点としての諸機能があればご教示ください。(防

災通信設備、自家発電容量、空調熱源方式、受水槽

容量、防火水槽)

武蔵野公会堂は帰宅困難者の一時滞在施設と位置付けられて

います。現状と同等程度の備蓄倉庫を確保できることが望ま

しく、また非常用電源設備が必要と考えています。

②-66 3-08図面 その他
地質調査資料がございましたら、お示しいただけな

いでしょうか。

当該資料はありません。埋蔵文化財包蔵地のため、調査が必

要となります（市で実施予定）。

②-67 3-08図面 既設消火水槽について

既設消火水槽が新設消火水槽の近くにございますが

使用していますでしょうか。また撤去の要否は提案

によるとするのでよろしいでしょうか。

既設水槽については、昭和39年新築時点での既設であり、現

在の使用状況は確認できませんでした。原則として撤去を想

定しております。

②-68 3-08図面 竣工図・現況図
舞台機構設備、舞台照明設備、舞台音響設備の現況

図または竣工図をお示しいただけないでしょうか。

現況の設備機器については（公財）武蔵野文化生涯学習事業

団公式ホームページ内にある当該施設ページをご参照くださ

い。

https://www.musashino.or.jp/koukaido/1002140/1002141.

html

②-69 3-08図面 竣工図・現況図

舞台上部スノコの鉄骨とその上部のスラブの現況が

わかる図面、スノコの耐荷重など、吊物機構を検討

するための情報および条件をお示しいただけないで

しょうか。

竣工時の図面となりますが、「027-オーディトリウム平面

図」をご確認ください。
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No. 該当資料 件名 質問 回答 別紙 訂正

②-70 3-08図面 竣工図・現況図

プロセニアム周り(特に上部のセンタースピーカ周

り)の現況がわかる図面をお示しいただけないで

しょうか

当該資料はありません。

②-71 3-08図面（現況図） 敷地境界線について

敷地東側辺の敷地境界線（２点鎖線）が他図面と異

なるようですが、現況敷地求積図の敷地境界線を参

考にしてよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

②-72 3-08図面（竣工図）
既存ホールの舞台機構

について

既存舞台機構の舞台機構図及び設備機器リスト（下

記内容）があれば開示いただけないでしょうか。

・操作方式（電動がある場合は電動機容量及び制御

方式と昇降速度）

・積載量（吊りパイプ共の積載（kg）／吊りパイプ

を抜いた純粋に道具として吊ることのできる積載

（kg））

設備機器については（公財）武蔵野文化生涯学習事業団公式

ホームページ内にある当該施設ページをご参照ください。

https://www.musashino.or.jp/koukaido/1002140/1002141.

html

操作方式については電動と手引があり、詳細は以下のとおり

です。

・電動

　容量：200V

　方式：インバーター方式

　速度：12〜24秒内で無段階調整可能

　最大積載：200kg

・手動

　最大積載：100〜130㎏

※最大積載は吊りパイプを含めたものであり、純積載量につ

いては吊り物による

②-73
3-10更新方針検討業務

委託報告書別紙04
非常発電設備について

5.3　電気／4．非常発電設備の記載がありますが、

写真は蓄電池設備となっています。既存施設に非常

発電設備はありますでしょうか。ある場合は仕様や

非常電源の供給負荷などの資料を提供いただけます

でしょうか。

ご指摘の記載は正しくは蓄電設備であり、報告書記載の「非

常発電設備」は「非常用電源」と読み替えてください。既存

施設に非常用発電設備はございません。なお、既設の蓄電池

の仕様等は以下のとおりです。

型式：STL-A-200

定格容量：200Ah（10時間効率）

総公称電圧：104V

●

②-74
3-10更新方針検討業務

委託報告書別紙10
計画案について

計画案一式の中で幾つかの計画案が比較検討されて

いますが、今回の提案はいずれかの計画案を参照す

べきということでしょうか。

自由な提案を可能とします。

②-75
3-10更新方針検討業務

委託報告書別紙11
概算工事費について

電気、機械設備を全面更新した場合、現在お見込み

の工事予算を超過する可能性も考えられます。

その場合には全面更新することを優先し、工事予算

は別途協議可能と考えてよろしいでしょうか

武蔵野公会堂改修等基本計画にて、同規模・同内容にて建て

替えた場合にかかる費用の6割程度を目安と定めているた

め、不測の事態に起因する場合を除き、大幅な超過は想定し

ていません。ただし、設計段階での協議は可能です。

②-76 3-14工事履歴P02.06
改修履歴について（電

気）

P2『■工事履歴』H17蛍光灯器具のPCB改修、P6

『■委託履歴』H17変圧器5台のPCB分析の実施と

ありますが、PCBは施設内に保管されてあります

か。

保管されている場合は、改修後はどのように取り扱

う予定でしょうか。

施設内にPCBは保管されていません。

②-77
3-17アスベスト調査結

果
-

採取場所、材質に"区画貫通処理材"がありません

が、該当はなしでしょうか。

アスベスト調査は施設を運営しながら実施したものであり、

区画貫通処理材の調査は行っておりません。設計内容により

調査が必要となる箇所については設計又は工事の際に改めて

調査が必要です。

②-78 4-01その他 申請等履歴について
過去に提出された計画通知等申請書の閲覧は可能で

しょうか。
優先交渉権者となった場合は可能です。

②-79 4-01その他 防火水槽

基本設計業務内容にも記載のある防火水槽の撤去に

ついて、その具体的な位置が記載された該当図面番

号をご教示願います。

また、当該防火水槽は撤去後敷地内に新設する必要

があるという認識でよろしいでしょうか。

図面には「防火水槽」ではなく「消化水槽」と表記されてお

り、位置は「003-受水槽配置･詳細図」をご参照ください。

なお、撤去する場合は提案によっては同規模のものを敷地内

に新設する必要があります。

②-80 4-01その他
竣工後の管理運営形態

について

本プロポーザル実施、竣工後の管理運営形態につい

て考えをご教示願います。

開館後の指定管理者については公募による選定を行う予定で

す。

②-81 4-01その他 水道光熱費について
当該施設の近年の水道光熱費の開示をしていただけ

ないでしょうか。
別紙をご参照ください。 ●

②-82 4-01その他
既存建物の年間エネル

ギー使用量について

提案の参考とする為、既存建物の年間エネルギー使

用量をお示しください。
別紙をご参照ください。 ●

②-83 4-01その他 地盤情報
柱状図等地盤情報がわかる資料をいただくことは可

能でしょうか。

当該資料はありません。埋蔵文化財包蔵地のため、調査が必

要となります（市で実施予定）。

②-84 4-01その他 地盤調査資料について 当敷地内の地盤調査資料はありますでしょうか？
当該資料はありません。埋蔵文化財包蔵地のため、調査が必

要となります（市で実施予定）。
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②-85 4-01その他 地盤データについて
地盤データがあれば開示していただけないでしょう

か。

当該資料はありません。埋蔵文化財包蔵地のため、調査が必

要となります（市で実施予定）。

②-86 4-01その他 音響性能について
現状の音響性能がわかる資料があればご提供いただ

けますでしょうか。
当該資料はありません。

②-87 4-01その他

ホール部分の遮音性

能・防音性能（設計

値・測定値等）につい

て

現況の防音性能等に関する測定値（Dr値、NC値

等）がございましたらご教授頂けますでしょうか。
当該資料はありません。

②-88 4-01その他

ホール部分およびその

他諸室の遮音性能・防

音性能の目標数値につ

いて

改修後の目標とする防音性能の設定（Dr値、NC値

等）がございましたらご教授頂けますでしょうか。
基本計画及び別添資料を参照の上、提案してください。

②-89 4-01その他
現在の使用状況につい

て

プロセニアムサスペンションライトのメンテナンス

および調整はどのように行っているのでしょうか

客席上手バルコニーにある倉庫（調光ユニット室）にある梯

子を登り、調整及びメンテナンスを実施しています。

②-90 4-01その他
現在の使用状況につい

て

スノコ鉄骨に設置されていると思われる滑車等の点

検やメンテナンスはどのように行っているのでしょ

うか。また具体的な機器の仕様についてもご教示く

ださい。

舞台吊物保守業者が安全帯装着の上で躯体取り付けの梯子等

から昇降のうえ、機構の上や鉄骨を渡ってメンテナンスを実

施しています。

設備機器については（公財）武蔵野文化生涯学習事業団公式

ホームページ内にある当該施設ページをご参照ください。

https://www.musashino.or.jp/koukaido/1002140/1002141.

html

②-91 4-01その他 避難拠点について
現状、災害時の避難場所として、何人程度受け入れ

ることを想定していますか。

避難場所ではなく、帰宅困難者の一時滞在施設として、現在

の最大受入可能人数は400名と設定しています。
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